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Auftrag Maschinenumbau / Modernisierung
Leistungs-, Sicherheits- und Verantwortungsabgrenzung

Auftragnehmer
FM-MicroTech - Frank Matthiensen
Am Hang 2
info@fm-microtech.de
Tel. 05362 9519397

Auftragsnummer:
________________________

Datum:
________________________

Wichtige Einordnung

Dieses Formular ist für Umbauten, Modernisierungen und Änderungen an gewerblich eingesetzten Maschinen und 
Anlagen vorgesehen. Es legt insbesondere fest, welche technische Leistung FM-MicroTech übernimmt und wer die 
übergeordnete sicherheits- und produktsicherheitsrechtliche Bewertung durchführt. Zwingende gesetzliche 
Verantwortlichkeiten bleiben unberührt.

1. Auftraggeber / Betreiber
Firma: ________________________ Ansprechpartner: ________________________

Anschrift: ________________________ Telefon: ________________________

PLZ / Ort: ________________________ E-Mail: ________________________

 Auftraggeber ist zugleich Eigentümer und Betreiber der Maschine.☐
 Auftraggeber ist Eigentümer, Betreiber ist: ______________________________________________☐
 Auftraggeber handelt im Auftrag des Betreibers / Eigentümers. Vollmacht bzw. Beauftragung liegt vor.☐

Der Auftraggeber erklärt, als Unternehmer bzw. im Rahmen einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zu handeln. 
Falls dies nicht zutrifft, ist FM-MicroTech vor Auftragserteilung ausdrücklich darauf hinzuweisen.

2. Maschine / Anlage
Hersteller: ________________________ Typ / Modell: ________________________

Seriennummer: ________________________ Baujahr: ________________________

Standort: ________________________ Inventar-/Anlagennr.: ________________________

Vorhandene Kennzeichnung und Dokumentation
 CE-Kennzeichnung vorhanden☐
 CE-Kennzeichnung nicht vorhanden☐
 CE-Kennzeichnung / ursprünglicher Status unbekannt☐
 Original-Betriebsanleitung vorhanden☐
 EG-/EU-Konformitätserklärung vorhanden☐
 Schaltpläne / Hydraulik- / Pneumatikpläne vorhanden☐
 Risikobeurteilung / Sicherheitsdokumentation vorhanden☐
 Software-/Parameterbackup vorhanden☐

Sonstige Unterlagen: _________________________________________________________________

3. Ausgangszustand / bekannte Vorschäden
Der Auftraggeber hat bekannte Mängel, frühere Umbauten, außer Betrieb gesetzte Schutzfunktionen und sonstige 
sicherheitsrelevante Besonderheiten vollständig anzugeben.

 Keine dem Auftraggeber bekannten sicherheitsrelevanten Vorschäden oder Fremdumbauten.☐
 Folgende Vorschäden / Fremdumbauten / Besonderheiten sind bekannt:☐

 

 

 

 

 Vor Beginn darf FM-MicroTech den Ausgangszustand fotografisch dokumentieren.☐
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4. Gewünschter Umbau / Leistungsumfang
 Erneuerung / Änderung der Maschinensteuerung☐
 Antriebs- / Motor- / Umrichterumbau☐
 Sensorik / Encoder / Endschalter / Wegmesssystem☐
 Hydraulik / Pneumatik / Ventilansteuerung☐
 Bedienpanel / HMI / Anzeige☐
 Software / SPS / Mikrocontroller / Firmware☐
 Schaltschrank / Verdrahtung / elektrische Ausrüstung☐
 Not-Halt / Verriegelungen / Schutzeinrichtungen☐
 Mechanische Änderung☐
 Sonstige Änderung: _________________________________________________________________☐

Verbindlich vereinbarte Arbeiten / Funktionsbeschreibung
 

 

 

 

 

 

Nur die hier bzw. in einem ausdrücklich einbezogenen Angebot, Pflichtenheft oder Nachtrag beschriebenen Arbeiten 
gehören zum Auftrag. Erweiterungen bedürfen einer zusätzlichen Freigabe.

5. Änderungen mit möglicher Sicherheitsrelevanz
Bitte markieren, soweit durch den Umbau betroffen oder verändert:

 bestimmungsgemäße Verwendung / Betriebsart☐
 Leistung, Geschwindigkeit, Drehzahl, Kraft, Druck oder Bewegungsenergie☐
 Bewegungsabläufe / Achsen / automatische Funktionen☐
 Zugang zu Gefahrenbereichen / Schutzeinhausungen☐
 Not-Halt, Verriegelungen, Zweihandbedienung oder sonstige Sicherheitsfunktionen☐
 sicherheitsbezogene Steuerung / Safety-Relais / Safety-SPS / Performance Level / SIL☐
 elektrische, hydraulische oder pneumatische Energieversorgung☐
 Softwarelogik mit Einfluss auf Bewegungen oder Schutzfunktionen☐
 Werkzeuge, Aufnahmen, Lasten oder bearbeitete Werkstücke☐
 keiner der vorgenannten Punkte nach derzeitiger Kenntnis☐

Erläuterungen: _________________________________________________________________
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6. Sicherheits- und Verantwortungsabgrenzung
Grundsatz

Die technische Durchführung eines Umbaus und die übergeordnete Beurteilung der Maschine sind getrennte 
Leistungen. Die Parteien legen nachfolgend fest, welche Leistungen ausdrücklich beauftragt sind. Eine gesetzlich 
zwingende Hersteller- oder Betreiberverantwortung kann durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.

6.1 Bewertung der Änderung / mögliche wesentliche Veränderung
Die Beurteilung, ob die geplante Änderung neue Gefährdungen oder eine Risikoerhöhung erzeugt und ob daraus 
weitergehende produktsicherheitsrechtliche Pflichten entstehen, wird übernommen durch:

 Auftraggeber / Betreiber☐
 FM-MicroTech - nur wenn diese Bewertung ausdrücklich als eigene Leistung beauftragt und im Angebot beschrieben ☐

ist
 Externer Fachplaner / Sachverständiger: ______________________________________________☐
 Noch festzulegen - der Umbau darf erst nach schriftlicher Festlegung begonnen / in Betrieb genommen werden.☐

6.2 Risikobeurteilung und Sicherheitskonzept
 Die übergeordnete Risikobeurteilung der gesamten Maschine / Anlage ist Aufgabe des Auftraggebers / Betreibers.☐
 FM-MicroTech erstellt eine Risikobeurteilung nur im ausdrücklich vereinbarten Umfang gemäß Angebot / Nachtrag Nr. ☐

____________.
 Risikobeurteilung wird durch folgenden Dritten erstellt: ____________________________________☐

Ohne ausdrückliche schriftliche Beauftragung umfasst der Auftrag von FM-MicroTech insbesondere keine vollständige 
Risikobeurteilung der Gesamtmaschine, keine Festlegung des gesamten Sicherheitskonzepts und keine Bewertung aller 
Betriebsarten und vorhersehbaren Fehlanwendungen.

6.3 Konformitätsbewertung / CE / Herstellerpflichten
 Konformitätsbewertung, technische Dokumentation, Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung sind nicht ☐

Bestandteil des Auftrags von FM-MicroTech.
 FM-MicroTech übernimmt ausdrücklich folgende zusätzliche Leistungen:☐

 

 

 

 Hersteller-/Konformitätsverantwortung wird - soweit rechtlich möglich und zutreffend - intern dem Auftraggeber / ☐
Betreiber zugeordnet.

 Hersteller-/Konformitätsverantwortung wird - soweit rechtlich möglich und zutreffend - folgendem Dritten zugeordnet: ☐
________________________________
Diese vertragliche Zuordnung beschreibt die interne Aufgabenverteilung. Sie ändert keine zwingende gesetzliche 
Zuordnung, die sich aus der tatsächlichen Rolle und dem konkreten Umfang der Änderung ergibt.

6.4 Betreiberpflichten
Soweit der Auftraggeber / Betreiber Arbeitgeber im Sinne der Betriebssicherheitsvorschriften ist, bleibt er insbesondere 
für die Gefährdungsbeurteilung bei der Verwendung, die sichere Bereitstellung des Arbeitsmittels sowie erforderliche 
Prüfungen vor der Verwendung verantwortlich, soweit diese Pflichten nicht zwingend anderweitig zugeordnet sind.

 Der Auftraggeber veranlasst vor produktiver Verwendung alle aufgrund des Umbaus erforderlichen Prüfungen und ☐
Freigaben.

 Prüfung durch zur Prüfung befähigte Person erforderlich / wird vom Auftraggeber organisiert.☐
 Nicht erforderlich nach Bewertung des Verantwortlichen unter 6.1 / 6.2.☐

Gesonderte Bestätigung der Verantwortungsabgrenzung
Der Auftraggeber bestätigt, die Regelungen in Abschnitt 6 gelesen zu haben und die dort ausgewählte 
Aufgabenverteilung für diesen Auftrag ausdrücklich zu vereinbaren. Zwingende gesetzliche Verantwortlichkeiten bleiben 
unberührt.

Ort / Datum Unterschrift Auftraggeber

______________________________________ ______________________________________
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7. Sicherheitsfunktionen und Validierung
Sicherheitsbezogene Steuerungsfunktionen, Performance Level (PL), SIL, Nachlaufmessungen oder sonstige 
Validierungen werden nur dann geschuldet, wenn sie ausdrücklich im Leistungsumfang beschrieben sind.

 Keine Änderung an vorhandenen Sicherheitsfunktionen vorgesehen.☐
 Sicherheitsfunktionen werden geändert; erforderliche Bewertung / Validierung ist Bestandteil des Auftrags gemäß: ☐

______________________________
 Sicherheitsfunktionen werden geändert; Bewertung / Validierung erfolgt durch Auftraggeber / Dritten.☐

Betroffene Sicherheitsfunktionen / vereinbarte Prüfungen
 

 

 

 

8. Voraussetzungen für Arbeiten und Probebetrieb
Der Auftraggeber stellt vor Ort die erforderlichen Zugänge, Unterlagen, Medien und eine sichere Arbeitsumgebung bereit. 
Er informiert über besondere Gefahren, gespeicherte Energien und betriebliche Freigabeverfahren.

 FM-MicroTech darf die Maschine für Diagnose, Parametrierung und Funktionsprüfung im erforderlichen Umfang in ☐
Betrieb setzen.

 Probebetrieb nur gemeinsam mit einer vom Auftraggeber benannten verantwortlichen Person.☐
 Besondere Freigabe-/Lockout-Tagout-Regeln bestehen: ____________________________________☐

Ein technischer Probelauf oder eine Funktionsprüfung durch FM-MicroTech ist keine automatische Freigabe der 
Maschine für den produktiven Betrieb, sofern eine gesonderte Betreiberprüfung, Risikobeurteilung, 
Konformitätsbewertung oder Abnahme erforderlich ist.

9. Software, Parameter und Dokumentation
 FM-MicroTech übergibt die im Auftrag ausdrücklich vereinbarte Dokumentation.☐
 Parameter-/Programmbackup wird übergeben.☐
 Quellcode wird übergeben, soweit ausdrücklich vereinbart.☐
 Quellcode / interne Entwicklungsunterlagen sind nicht Vertragsbestandteil.☐
 Schaltplanänderungen / Revisionsunterlagen sind Bestandteil des Auftrags.☐

Soweit Fremdsoftware, Bibliotheken oder Herstellerwerkzeuge verwendet werden, gelten deren jeweilige Lizenz- und 
Nutzungsbedingungen.

10. Kostenfreigabe und Nachträge
 Arbeiten gemäß Angebot Nr. __________________ vom __________________☐
 Abrechnung nach Zeitaufwand zu __________ € netto / brutto je Stunde.☐
 Kostenfreigabe bis insgesamt __________ € netto / brutto ohne weitere Rücksprache.☐
 Zusätzliche Arbeiten bedürfen vor Ausführung der Freigabe des Auftraggebers.☐

Ergeben sich erst während Demontage, Inbetriebnahme oder Prüfung zusätzliche Mängel, technische Abhängigkeiten 
oder notwendige Sicherheitsmaßnahmen, werden diese - außer bei unmittelbar erforderlichen Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr - erst nach weiterer Freigabe ausgeführt.

11. Änderungen durch Auftraggeber oder Dritte
Nimmt der Auftraggeber oder ein Dritter nach der Leistung von FM-MicroTech Änderungen an Verdrahtung, Parametern, 
Software, Schutzfunktionen, Sensorik, Aktorik oder Mechanik vor, ist FM-MicroTech für hieraus entstehende Folgen nicht 
verantwortlich, soweit diese Folgen nicht auf einer von FM-MicroTech zu vertretenden Pflichtverletzung beruhen.

 Spätere Änderungen werden nachvollziehbar dokumentiert und bei sicherheitsrelevanten Änderungen neu bewertet.☐

12. Restpunkte / bekannte Abweichungen vor Abnahme
 

Weitere Restpunkte können in einer gesonderten Anlage dokumentiert werden.
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13. Abnahme- und Übergabeprotokoll
Mit der Abnahme wird bestätigt, dass die ausdrücklich beauftragten Leistungen im nachfolgend dokumentierten Umfang 
geprüft wurden. Gesetzliche Mängelrechte werden durch die Abnahme nicht ausgeschlossen.

Durchgeführte Prüfungen
 Sichtprüfung☐
 Funktionsprüfung der vereinbarten Bewegungen / Betriebsarten☐
 Prüfung Endschalter / Sensorik / Rückmeldungen☐
 Prüfung Not-Halt / Verriegelungen im vereinbarten Umfang☐
 Elektrische Prüfung / Messungen gemäß gesondertem Prüfprotokoll☐
 Probelauf unter Last☐
 Dokumentation / Backup übergeben☐
 Sonstige: ________________________________________________________________________☐

Abnahmeergebnis
 Die beauftragte Leistung wird ohne erkennbare wesentliche Mängel abgenommen.☐
 Die Leistung wird mit folgenden Restpunkten / Mängeln abgenommen:☐

 

 

 

 Abnahme wird wegen folgender wesentlicher Punkte zurückgestellt:☐
 

 

Freigabe für produktiven Betrieb
 Nach Kenntnis des Auftraggebers sind keine weiteren vor Inbetriebnahme erforderlichen Freigaben offen.☐
 Produktive Verwendung erst nach folgender Prüfung / Freigabe zulässig:☐

 

Die Verantwortung des Betreibers für die sichere Verwendung und seine gesetzlichen Betreiberpflichten bleiben 
unberührt.

Ort / Datum Unterschrift Auftraggeber / Abnahme

______________________________________ ______________________________________

Ort / Datum FM-MicroTech / Frank Matthiensen

______________________________________ ______________________________________
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14. Auftragserteilung
Der Auftraggeber bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, die vereinbarte Leistungs- und 
Verantwortungsabgrenzung sowie den Erhalt bzw. die Einbeziehung der AGB von FM-MicroTech.

 AGB von FM-MicroTech wurden vor Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.☐
 Angebot / Pflichtenheft / technische Anlage ist Bestandteil dieses Auftrags: ____________________☐
 Die Regelungen in Abschnitt 6 zur Sicherheits- und Verantwortungsabgrenzung wurden ausdrücklich zur Kenntnis ☐

genommen.
Ort / Datum Unterschrift Auftraggeber

______________________________________ ______________________________________

Auftragsannahme durch FM-MicroTech
 Auftrag angenommen.☐
 Auftrag nur mit folgenden Änderungen / Vorbehalten angenommen:☐

 

 

 

Ort / Datum FM-MicroTech / Frank Matthiensen

______________________________________ ______________________________________
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